
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр. 4, Нови Сад   
Број: 02-10/143 
Дана: 09. маја 2019. године  
Н О В И   С А Д 
 
 
 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), НАРУЧИЛАЦ, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, објављује:    

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 у поступку јавне набавке радова број 10/2019  

 
ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ НА НАЈЛОН ПИЈАЦИ 

 
1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

 „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, Жике Поповића 4, Нови Сад, www.nstrznica.co.rs. 
2. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. 
3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из 

класификације делатности, односно  назив и ознака из општег речника набавке: набавка 
радова, изградња надсрешнице на Најлон пијаци у Новом Саду,  место извршења радова је 
Најлон пијаца, Темерински пут 1 у Новом Саду, 45261910 – радови на изградњи наткривених 
пијаца  – према општем речнику набавке.  

5. Уговорена вредност: 1.406.646,00 динара без ПДВ-а. 
6. Критеријум за доделу уговора: критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
7. Број примљених понуда: 3 понуде. 
8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

2.139.494,00 динара без ПДВ-а  
1.406.646,00 динара без ПДВ-а. 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:    
1.965.844,00 динара без ПДВ-а  
1.406.646,00 динара без ПДВ-а. 

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22. априла 2019. године 
12. Датум закључења уговора: 08. маја 2019. године 
13. Основни подаци о добављачу: 
14. Заједничка понуда групе понуђача „BTM GLASS“ DOO NOVI SAD, Нови Сад, 

Браће   Jовандић бр. 17 матични број: 08302359, ПИБ: 102472877 и „ГП ГРАДИТЕЉ 
НС“ ДОО НОВИ САД, Нови Сад, Руменачки пут  бр. 2 матични број: 08582165, ПИБ: 
100398338. 

15. Период важења уговора: рок за извођење радова је 30 календарских дана од дана увођења у 
посао, а крајњи период важења обавеза из уговора је до истека гарантног периода - 2 године од 
дана завршетка радова. 

16. Околности које представљају основ за измену уговора: /  
 
 
 

 
 
 
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
_________________________ 

Драгослав Гавранчић 


